附件

湖南省路桥建设集团有限责任公司

材料、设备及工程业务招标采购业务信息申报表

招标人名称	分公司郴桂3标
招标人地址	湖南省郴州市桂阳县春陵江镇余田村郴桂三标项目部
拟采取的招标方式	公开招标

招标项目的性质、数量、实施地点和时间等内容

分公司郴桂3标项目对所需的临时用电低压杆线安拆服务采购进行公

一、招标情况简述：

1、设备名称、数量表及上限价设置情况：

招标人为本次招标项目设置了最高投标上限价，如果投标人的投标报价高于本项规定的最高投标上限价，其投标文件按无效投标处理。本项目最高投标上限价如下：

序号	项目名称	规格型号	计量单位	预估数量	不含税上限单价（元）	不含税上限额（元）
1	低压线路及安拆	JKLYJ-1KV-50	km	7	13211.01	92477.0
2	低压线路及安拆	JKLYJ-1KV-70	km	7	15412.84	107889.9
3	低压线路及安拆	JKLYJ-1KV-95	km	33	23119.27	762935.
4	低压线路及安拆	JKLYJ-1KV-120	km	8.5	25321.10	215229.
5	低压线路及安拆	JKLYJ-1KV-150	km	8.8	27532.94	242201.83
6	[illegible]	[illegible]	km	1.3	33027.52	42935.78
7	低压线路及安拆	JKLYJ-1KV-240	km	1	37734.29	149972.77

10	预应力电杆及安拆	8 米	根	100	891.74	89174.31
11	预应力电杆及安拆	10 米	根	135	1122.94	1315596.33
12	预应力电杆及安拆	12 米	根	35	1431.19	50091.74
13	拉线及安拆		套	100	506.42	50642.20
4	杆线移装	5 芯	km	2	55045.87	110091.74
	合计					3038201.83

：1、以上价格包含除配电箱外的材料费（含线夹、铜铝鼻子、接头、绝缘子、瓷瓶、横担、等辅材）、设备使用费、人工安拆费、安全防护费、征地和青苗补偿（含杆洞、拉线及线路）、协调费、利润以及后期拆除等一切直接或间接费用，即为“交钥匙工程”，招标人提供技术配电

（2）本服务工程所需的全部材料、设备，均由投标人负责采购、提供（招标人提供的在行配电箱除外）；投标人提供的设备材料需满足国家、交通部及行业相关标准要求，临电设计、临时供电设施安拆须满足相关单位验收要求。

（3）投标方须按相关法律法规及招标方要求规范施工，部分施工经要求或必须采用铝5芯YJLV电缆的（如引下线），单价参照相同载流量JKLYJ电缆对应截面积型号计算，所产生的额外费用均由投标方承担；

（4）自招标人通知投标人某个单位工程可以开始施工之日起，7天内完成验收通电，若超过7天未验收通电，自第8天开始延迟通电处罚1000元/天/台，提前通电不设奖金。后期单位工程架空路拆除须在一周内完成，延迟拆除处罚1000元/天/台，提前拆除不设奖金。

量，双方按实际发生数量为准；

（6）以上配电工程低压线路工作事项以单个变压器为一个完整单位工程，投标人只有单位工程全部事项完成后，投标人才可以进行验收并结算（拆除除外），不因仅完成一个单项作业（如杆）进行验收并结算；

被害举报人姓名

[illegible]，[illegible]，[illegible]的犯罪或严重违法行为向[illegible]提供线索和申请举报。

[illegible]

[illegible]

[illegible]